
 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2018 

PROCESSO Nº. 009/2018 

 

 De ordem do Pregoeiro da Câmara Municipal de São Gotardo/MG, o senhor 

Luiz Paulo da Silva, designado pela Portaria nº 18 de 16 de Janeiro de 2018, 

comunica que fica retificado o Edital que rege o certame, conforme o que segue: 

 

ITEM 12 

 

Onde se lê:  

12.4.1.b. Multa de 30% calculada sobre o valor residual do contrato; 

Leia-se: 

12.4.1.b. Multa de 30% calculada sobre o valor do contrato; 

 

Onde se lê:  

12.4.2.2. Multa de 30% calculada sobre o valor do contrato; 

Leia-se: 

12.4.2.2. Multa de 30% calculada sobre o valor residual do contrato; 

 

ITEM 15 

 15.1  

Altera o Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro; 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 
 

FOLHA N 01/01   

OBRA: Construção de poço para elevador, instalação de elevador        

e construção de rampa de acessibilidade   DATA: 18/07/2018   

LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO FORMA DE EXECUÇÃO   



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

REGIÃOMÊS DE REFERÊNCIA Região Triângulo Mineiro e (  ) DIRETA 
 

  

Alto Paranaíba - JUL/18 
 

  ( X ) INDIRETA   

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES           

ITEM DESCRIÇÃO 
Valor (R$) 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 
Percentual (%) 

1 Elevador           

1 -1 Serviços prelimiares 

 4.697,68 4.697,68  - - - 

2,44% 100% - - - 

1-2 Fundação 

3.015,15 3.015,15 - - - 

1,57% 100% - - - 

1-3 Poço do elevador 

7.875,82 5.513,07 2.362,75 - - 

4,10% 70% 30% - - 

1-4 Supraestrutura 

13.303,43 - 3.325,86 9.977,57 - 

6,92% - 25% 75% - 

1-5 Acabamentos e revestimentos 

27.586,95 - - 4.138,04 23.448,91 

14,36% - - 15% 85% 

1-6 Elevador 

109.200,00 - 10.920,00 87.360,00 10.920,00 

56,82% - 10% 80% 10% 

1-7 Demais serviços 

20.013,66 2.001,37 2.001,37 7.004,78 9.006,15 

10,41% 10% 10% 35% 45% 

2 Rampa de acessibilidade 

6.481,43 1.620,36 3.564,79 1.296,29 - 

3,37% 25% 55% 20% - 



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

TOTAL MENSAL 

192.174,12 16.847,63 22.174,76 109.776,68 43.375,05 

100% 8,77% 11,54% 57,12% 22,57% 

TOTAL ACUMULADO 
 

16.847,63 39.022,38 148.799,07 192.174,12 

 

8,77% 20,31% 77,43% 100% 

 

 

Altera o item 1.6.1 do Anexo IV - Modelo de Proposta / Especificações Técnicas; 

 

ANEXO IV 

============================================
============== 

MODELO DE PROPOSTA/ ESPECIFICAÇÕES 

============================================
============== 

Empresa: CNPJ:  

Endereço:  

Telefone/Fax:  

E-mail: 

Dados Bancários: 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias; 

Prazo de Entrega: (máximo de 120 dias) a partir da Ordem de Fornecimento. 

Prazo de Garantia: 1 (um) ano a partir da data da conclusão de sua montagem. 

Prazo de pagamento: 10 dias a contar da apresentação da nota fiscal, em cada 

uma das etapas, conforme cronograma físico financeiro. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO   

 

  

OBRA: Construção de poço para elevador, instalação de 

elevador e construção de rampa de acessibilidade 

 

  



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Elevador         

1 -1 Serviços prelimiares         

1-1-1 

Isolamento de obra com tapume e madeira 

compensada m 38,40 

  

1-1-2 

Fornecimento e colocação de placa de obra em 

chapa galvanizada (3,00 x 1,50 M) - em chapa 

galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e 

parafusos 38, em estrutura metálica viga U 2" 

enrigecida com metalon 20 x 20, suporte em 

eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso 

com fundo antirrosivo e tinta automotiva. unid 1,00 

  1-2 Fundação     

  

1-2-1 

Escavação de estaca escavada in loco com trado 

manual m³ 1,13 

  

1-2-2 

Concreto para estaca (fck=20MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³ 1,13 

  

1-2-3 

Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para estaca e 

blocos de coroamento de estacas e arranque de 

pilares kg 52,90 

  

1-2-4 

Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para estaca e 

blocos de coroamento de estacas e arranque de 

pilares kg 5,60 

  

1-2-5 

Escavação manual de vala para bloco de 

coroamento e arranque de pilares m³ 0,52 

  

1-2-6 

Montagem de forma de madeira compensada 

espessura de 15mm para bloco de fundação m² 10,24 

  

1-2-7 

Concreto (fck=25MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³ 2,05 
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1-3 Poço do elevador     

  1-3-1 Escavação manual de vala para  foço de elevador m³ 7,41 

  1-3-2 Transporte de material para bota fora DMT> 10km m³ 7,41 

  

1-3-3 

Concreto (fck=25MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³/km 1,25 

  

1-3-4 

Montagem de forma de madeira compensada 

espessura de 15mm para vigas e pilares, incluso 

desforma m² 14,72 

  

1-3-5 

Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares 

e vigas kg 9,50 

  

1-3-6 

Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares 

e vigas kg 1,50 

  1-3-7 Alvenaria em blocos de concreto, espessura 20cm m² 8,36 

  1-3-8 Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm  m² 10,64 

  

1-3-9 

Lastro de concreto magro para piso, espessura de 

5cm m² 3,61 

  1-3-10 Pintura de piso de concreto com tinta  m² 3,61 

  

1-3-11 

Impermeabilização de alvenaria com ultilização de 

pintura betuminosa m² 10,64 

  1-4 Supraestrutura     

  

1-4-1 

Concreto (fck=25MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³ 6,44 

  

1-4-2 

Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares 

e vigas kg 439,95 

  

1-4-3 

Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares 

e vigas kg 69,54 

  

1-4-4 
Montagem de forma de madeira compensada 

plastificada com espessura de 15mm para vigas e 
m² 42,88 
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pilares, incluindo desforma 

1-4-5 

Montagem de forma para laje maçica com madeira 

compensada plastificada, espessura de 15mm 

incluso escora metálica m² 7,22 

  1-4-6 Alvenaria em tijolo cerâmico, espessura de 15 cm m² 15,39 

  1-4-7 Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm  m² 20,70 

  1-5 Acabamentos e revestimentos     

  1-5-1 Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm  m² 52,00 

  

1-5-2 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

paredes externas mais aplicação manual de pintura 

com tinta texturizada acrílica em superfícies 

externas m² 52,00 

  

1-5-3 

Revestimento em granito cinza polido, transporte e 

instalação em pilares externos do elevador e 

eventuais trocas em locais danificados m² 51,32 

  

1-5-4 

Vidro temperado espessura 10mm para fechamento 

lateral da caixa do elevador, incluso fornecimento e 

instalação.  gj 1,00 

  1-6 Elevador     

  

1-6-1 

Fornecimento, execução, e montagem de elevador, 

incluso parte eletrica gl 1,00 

  1-7 Demais serviços     

  

1-7-1 

Demolição de alvenaria existente para vão de 

1,30x2,10 m³ 5,46 

  1-7-2 Retira de entulho de demolição m³ 5,46 

  1-7-3 Arremate de alvenaria, incluso reboco, e pintura m² 2,20 

  1-7-4 Plantio de grama m² 26,55 

  1-7-5 Passeio de concreto magro com espessura de 5 cm m³ 0,53 
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1-7-6 

Estrutura de vidro e alumínio conforme projeto, 

Incluso fornecimento e instalação m² 22,35 

  

1-7-7 

Telhado com telha de fibrocimento, incluso 

estrutura de madeira m² 22,35 

  1-7-8 Calha para água pluvial, fornecimento e instalação m 1,90 

  1-7-9 Tubo PVC 100 mm para águas pluvial  m 15,00 

  1-7-10 Joelho PVC 100 mm para agua pluvial unid 3,00 

  1-7-11 Luva PVC de 100 mm para agua pluvial unid 1,00 

  

1-7-12 

Execução de Shaft para tubulação de agua pluvial 

em concreto magro m³ 0,21 

  2 Rampa de acessibilidade     

  2-1 Demolição de estrutura de concreto (escada) m³ 0,36 

  2-2 Retirada de piso de concreto m² 4,40 

  2-3 Escavação manual de vala m³ 0,67 

  

2-4 

Concreto (fck=25MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³ 1,03 

  

2-5 

Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares 

e vigas kg 33,02 

  

2-6 

Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares 

e vigas kg 24,03 

  

2-7 

Montagem de forma de madeira compensada 

plastificada com espessura de 15mm para vigas e 

pilares, incluindo desforma m² 7,24 

  

2-8 

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente argiloso – inclusive escavação, 

carga e transporte e solo m³ 2,45 

  

2-9 

Execução de contrapiso de concreto magro com 

espessura de 7 cm m² 9,72 
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2-10 

Assentamento de piso de concreto ante derrapante 

com sinalização para portadores de deficiência 

visual m² 10,80 

  

2-11 

Corrimão metálico para portadores de deficiência 

visual conforme NBR 9050 m 16,80 

  

2-12 

Vidro para corrimão metálico, fornecimento e 

instalação m² 7,41 

  2-13 Execução da escada de concreto     

  

2-13-1 

Concreto (fck=25MPa), incluindo 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

cura. m³ 0,31 

  

2-13-2 

Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares 

e vigas kg 21,20 

  
Custo TOTAL com BDI   R$      

 

 

_______________________________ 

Local e data 

_______________________________ 

Assinatura 

 

São Gotardo, 01 de Agosto de 2018. 

 

Pregoeiro 

Luiz Paulo da Silva 


